
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00023

Abril/2017-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Oficina de Projetos Ltda

Rua Alexsandro Oliveira Porto, 6  Luzia Aracaju-SE
CNPJ : 32.710.477/0001-57

BDI: 24,42%
REFORMA DE DIVERSOS SETORES DA ALESE LOCALIZADOS NA RUA MARUIM, Nº 65, E DO HALL DE ENTRADA

DO PRÉDIO SEDE DA ALESE

(%)
01 SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 111.280,07 7,29

01.01 109.755,83 98,63ADMINISTRAÇÃO LOCAL

01.01.001 un 1,00 106.226,03 106.226,03 95,46Equipe Dirigente

01.01.002 un 1,00 3.529,80 3.529,80 3,17Manutenção do Canteiro

01.02 1.524,24 1,37MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

01.02.001 un 1,00 1.524,24 1.524,24 1,37Mobilização e Desmobilização

02 REFORMA DOS SETORES PATRIMÔNIO, SERVIÇOS AUXILIARES, RECURSOS HUMANOS E SINDICATO 904.402,19 59,28

02.01 15.295,80 1,66INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

02.01.001 mês 8,00 1.695,22 13.561,76 1,47Locação de container - Banheiro com chuveiros e vas os - 4,30 x 2,30m

02.01.002 m/mes 84,00 19,52 1.639,68 0,18Locacao de andaime metalico tubular tipo torre

02.01.003 pç 28,00 3,37 94,36 0,01Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular simples

02.02 1.488,33 0,16PROJETOS COMPLEMENTARES

02.02.001 m2 59,40 9,77 580,34 0,06Projeto Estrutural

02.02.002 m2 848,59 1,07 907,99 0,10As Built

02.03 26.486,83 2,92SERVIÇOS PRELIMINARES

02.03.001 m2 23,99 14,18 340,18 0,04Demolição de parede de gesso

02.03.002 m3 20,82 24,35 506,97 0,06Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

02.03.003 m3 4,56 64,92 296,04 0,03Demolição de alvenaria de pedra

02.03.004 m2 110,71 16,24 1.797,93 0,20Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo

02.03.005 m 277,29 7,89 2.187,82 0,24Remoção de faixa de madeira

02.03.006 m2 346,49 11,33 3.925,73 0,43Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

02.03.007 m2 131,86 19,42 2.560,72 0,28Demolição de piso de madeira

02.03.008 m2 119,32 5,62 670,58 0,07Demolicao de piso vinilico

02.03.009 m3 0,56 211,04 118,18 0,01Demolição manual de concreto simples

02.03.010 m2 3,47 2,86 9,92 0,00Remoção de vidro

02.03.011 m2 30,21 41,93 1.266,71 0,14Restauro - Remoção de ré-pintura em esquadrias de m adeira ou forros

02.03.012 m2 91,66 12,94 1.186,08 0,13Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente

02.03.013 m2 8,26 15,24 125,88 0,01Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaprovei tamento

02.03.014 m2 17,34 5,04 87,39 0,01Retirada de rodapé ou corrimão de madeira

02.03.015 m² 10,00 43,05 430,50 0,05Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo,
corrimão)

02.03.016 m2 2,89 17,17 49,62 0,01Remoção de bancada de granito (ou marmore)

02.03.017 un 8,00 10,45 83,60 0,01Remoção de vaso sanitário

02.03.018 un 2,00 10,45 20,90 0,00Remoção de lavatório

02.03.019 un 4,00 11,53 46,12 0,01Remoção de acessórios sanitários - Barras de Apoio

02.03.020 un 29,00 16,55 479,95 0,05Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)

02.03.021 un 93,00 9,90 920,70 0,10Remoção de luminária
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02.03.022 m2 7,50 6,88 51,60 0,01Remocao de piso em placas de borracha colada ou em faixa de sinalização

colada em piso
02.03.023 un 1,00 14,69 14,69 0,00Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar co ndicionado

02.03.024 un 69,00 3,73 257,37 0,03Remoção de interruptores e tomadas

02.03.025 m2 11,25 13,24 148,95 0,02Demolição de divisórias tipo naval

02.03.026 m3 69,24 14,31 990,82 0,11Coleta e carga manuais de entulho

02.03.027 m3 90,01 87,90 7.911,88 0,87Retirada de entulho da obra utilizando caixa coleto ra capacidade 5 m3 (local:
Aracaju)

02.04 30.565,47 3,39FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.04.001 m3 24,25 43,05 1.043,96 0,12Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

02.04.002 m3 18,76 28,68 538,04 0,06Reaterro manual de valas, com compactação utilizand o sêpo, sem controle do
grau de compactação

02.04.003 m3 1,24 317,30 393,45 0,04Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (ciment o/ areia média/ brita 1)
- preparo mecânico com betoneira 400 l. af_07/2016

02.04.004 m3 7,61 388,71 2.958,08 0,33Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lança do e adensado

02.04.005 kg 205,79 7,42 1.526,96 0,17Armacao aco ca-50 diam.16,0 (5/8) à 25,0mm (1) - fo rnecimento/ corte(perda de
10%) / dobra / colocação.

02.04.006 m² 20,58 53,19 1.094,65 0,12Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos

02.04.007 m3 20,91 388,27 8.118,73 0,90Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -  1 saco cimento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mec ânica e transporte

02.04.008 kg 368,05 7,73 2.845,03 0,31Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobrag em, montagem e colocacao
de ferragens nas formas, para superestruturas e fun dações

02.04.009 m2 58,55 59,40 3.477,87 0,38Forma plana para estruturas, em compensado resinado  de 12mm, 05 usos,
inclusive escoramento - Revisada 07.2015

02.04.010 m3 7,25 520,29 3.772,10 0,42Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 m pa,lançado e adensado

02.04.011 m2 72,47 59,30 4.297,47 0,48Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, p ara lajes, 06 demaõs

02.04.012 m3 1,36 367,01 499,13 0,06Alvenaria embasamento e=20 cm bloco concreto

02.05 27.083,87 3,00ELEVAÇÕES

02.05.001 m2 231,15 39,48 9.125,80 1,01Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm,  com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=2cm

02.05.002 m2 226,33 63,80 14.439,85 1,60Parede de bloco de gesso (50 x 65cm) - fornecimento  e execução

02.05.003 m 22,80 18,81 428,87 0,05Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.  af_03/2016

02.05.004 m 12,12 24,73 299,73 0,03Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão . af_03/2016

02.05.005 m 5,52 31,80 175,54 0,02Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de  vão. af_03/2016

02.05.006 m2 15,84 165,03 2.614,08 0,29Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x  30 x 5cm, assentado com
argamassa de cimento e areia

02.06 21.949,87 2,44COBERTURA

02.06.001 m2 23,62 103,62 2.447,50 0,27Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estrutura da com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer , exceto proteção mecânica

02.06.002 un 9,00 19,88 178,92 0,02Peça de eucalipto tratado, d=  5 a 7cm, L = 2,00m -  Fornecimento

02.06.003 m 18,00 9,57 172,26 0,02Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7 cm para confecção de
pergolado (ref:obra Sergipetec)
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02.06.004 m2 12,50 38,60 482,50 0,05Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, co r vermelha, Itabaiana ou

similar
02.06.005 m 14,56 89,15 1.298,02 0,14Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0 cm

02.06.006 m2 12,50 76,48 956,00 0,11Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabam ento serrado c/ ripão 5,5
x 3,5cm e  ripa 4 x 1,5cm, exclusive peças principa is

02.06.007 m 18,00 43,25 778,50 0,09Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça s errada 5cm x 14cm com
abertura de encaixes

02.06.008 m 9,84 105,96 1.042,65 0,12Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80 cm

02.06.009 m 5,80 94,97 550,83 0,06Condutor de águas pluviais em chapa de aço galvaniz ado nº 22, e=0,7mm - diam.
100mm

02.06.010 m2 538,26 16,90 9.096,59 1,01Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondu lada 6mm

02.06.011 m2 43,27 98,02 4.241,33 0,47Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3m m, estruturada com
não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 d emão de primer

02.06.012 m 49,25 14,31 704,77 0,08Limpeza de calha de zinco

02.07 117.043,51 12,97INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

02.07.001 m 286,00 9,43 2.696,98 0,30Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ")

02.07.002 m 110,00 11,68 1.284,80 0,14Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

02.07.003 m 75,00 16,34 1.225,50 0,14Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1 /2")

02.07.004 m 10,00 47,48 474,80 0,05Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4" )

02.07.005 m 2.095,00 5,51 11.543,45 1,28Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/  750v / 70°c

02.07.006 m 3.425,00 6,43 22.022,75 2,44Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 7 50v / 70°c

02.07.007 m 165,00 13,45 2.219,25 0,25Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv / 90º C

02.07.008 m 86,00 16,98 1.460,28 0,16Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,  25mm² ,  1kv / 90º C

02.07.009 m 46,00 22,38 1.029,48 0,11Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  35mm²,  1kv / 90º C

02.07.010 m 35,00 82,37 2.882,95 0,32Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  95mm²,  1kv / 90º C

02.07.011 m 6,00 17,89 107,34 0,01Cabo de cobre nu 25mm2 - fornecimento e instalacao

02.07.012 m 14,00 12,35 172,90 0,02Cabo de cobre nu 16mm2 - fornecimento e instalacao

02.07.013 m 8,00 23,76 190,08 0,02Cabo de cobre nu 35mm2 - fornecimento e instalacao

02.07.014 m 6,00 57,15 342,90 0,04Cabo de cobre nu 95mm2 - fornecimento e instalacao

02.07.015 un 107,00 4,96 530,72 0,06Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.07.016 un 84,00 6,88 577,92 0,06Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

02.07.017 un 14,00 10,09 141,26 0,02Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2")

02.07.018 un 2,00 68,64 137,28 0,02Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 110mm (4")

02.07.019 un 30,00 2,63 78,90 0,01Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =  32mm (1")

02.07.020 un 15,00 5,09 76,35 0,01Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =  50mm (1 1/2")

02.07.021 un 3,00 32,34 97,02 0,01Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =  110mm (4")

02.07.022 un 76,00 1,67 126,92 0,01Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =  25mm (3/4")

02.07.023 un 212,00 42,25 8.957,00 0,99Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 1 10 x 20 mm com divisória

02.07.024 un 212,00 6,74 1.428,88 0,16Tampa de extremidade para canaleta 110x20mm, "Siste ma X", ref.304 00, Pial
Legrand ou similar
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02.07.025 un 28,00 8,70 243,60 0,03Cotovelo interno para canaleta 110x20mm, "sistema X ", re.304 01, Pial Legrand

ou similar
02.07.026 un 24,00 5,52 132,48 0,01Fornecimento de derivação plástica (sistema "x")

02.07.027 un 106,00 7,08 750,48 0,08Luva plastica para canaleta 110x20mm, "sistema X", ref.304 05, Pial Legrand
ou similar

02.07.028 un 23,00 34,44 792,12 0,09Condulete de aluminio tipo "t", para eletroduto ros cavel de 1 1/2", com tampa
cega

02.07.029 un 3,00 30,66 91,98 0,01Condulete de aluminio tipo lr, para eletroduto rosc avel de 1 1/2", com tampa
cega

02.07.030 un 48,00 164,30 7.886,40 0,87Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluo rescente, 2 x 16w, ref.
C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa

02.07.031 un 70,00 360,32 25.222,40 2,79Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluo rescente, 4 x 16w, ref.
C-2342, da Lustres Projeto ou similar, completa

02.07.032 un 9,00 754,93 6.794,37 0,75Luminária balizadora embutida redonda, abertura de facho de 8° e 40°, led de
3W, na tonalidade ambar, ref. LASER 4465, da Ledpoi nt ou similar, incl.
transformador 1225 da Ledpoint ou similar

02.07.033 un 9,00 154,53 1.390,77 0,15Luminária tipo arandela em vidro leitoso, ref:DP-19 22-01, Lustres Projeto ou
similar, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26 w

02.07.034 un 29,00 16,55 479,95 0,05Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"

02.07.035 un 2,00 20,03 40,06 0,00Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"

02.07.036 un 9,00 16,05 144,45 0,02Interruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2"

02.07.037 un 4,00 42,45 169,80 0,02Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, incluin do suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_12/2015

02.07.038 un 62,00 34,34 2.129,08 0,24Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABN T, 10A

02.07.039 un 1,00 249,96 249,96 0,03Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços e sp. = 0,12m,  dim. int. =
0.50 x 0.50 x 0.50m

02.07.040 un 9,00 11,32 101,88 0,01Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletrodu to

02.07.041 un 122,00 8,72 1.063,84 0,12Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz em butido

02.07.042 un 1,00 613,64 613,64 0,07Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até
18 disjuntores, 500X400X120mm

02.07.043 un 2,00 39,65 79,30 0,01Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm

02.07.044 un 45,00 20,98 944,10 0,10Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em  pvc - PARA LUMINÁRIA DE
EMERGÊNCIA

02.07.045 un 2,00 496,30 992,60 0,11Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até
24 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclu sive disjuntores

02.07.046 un 1,00 321,35 321,35 0,04Quadro de distribuição de embutir, com barramento, para até 14 disjuntores
padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntore s

02.07.047 un 1,00 331,78 331,78 0,04Quadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 disjuntores, trifasico,
c/barramento, padrão DIN (linha branca), exclusive disjuntores

02.07.048 un 33,00 17,99 593,67 0,07Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN  (Europeu - linha branca),
curva B, corrente 5KA

02.07.049 un 12,00 53,69 644,28 0,07Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN ( Europeu - linha branca),
curva B

02.07.050 un 17,00 83,83 1.425,11 0,16Disjuntor termomagnetico tripolar  16 A, padrão DIN  (Europeu - linha branca),
curva C, corrente 5KA

02.07.051 un 1,00 105,98 105,98 0,01Disjuntor termomagnetico tripolar  50 A, padrão DIN  (Europeu - linha branca),
curva C, corrente 5KA
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02.07.052 un 1,00 105,98 105,98 0,01Disjuntor termomagnetico tripolar  40 A, padrão DIN  (Europeu - linha branca),

curva C, 5KA
02.07.053 un 3,00 109,46 328,38 0,04Disjuntor termomagnetico tripolar  63 A, padrão DIN  (Europeu - linha branca),

curva C
02.07.054 un 1,00 1.053,33 1.053,33 0,12Disjuntor termomagnetico tripolar 200 A, padrão DIN  (Europeu - linha branca),

corrente 10KA
02.07.055 un 16,00 106,95 1.711,20 0,19Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v

02.07.056 un 4,00 75,87 303,48 0,03Luminária de sobrepor com aleta, para lâmpada fluor escente, 1 x 16w, Lustres
Projeto ou similar, completa

02.08 71.222,51 7,89CABEAMENTO ESTRUTURADO

02.08.001 m 50,00 25,02 1.251,00 0,14Cabo de fibra óptica 2 vias, multimodo

02.08.002 m 1.520,00 8,25 12.540,00 1,39Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6

02.08.003 un 90,00 42,25 3.802,50 0,42Fornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 1 10 x 20 mm com divisória

02.08.004 un 90,00 6,74 606,60 0,07Tampa de extremidade para canaleta 110x20mm, "Siste ma X", ref.304 00, Pial
Legrand ou similar

02.08.005 un 69,00 8,70 600,30 0,07Cotovelo interno para canaleta 110x20mm, "sistema X ", re.304 01, Pial Legrand
ou similar

02.08.006 un 18,00 5,52 99,36 0,01Fornecimento de derivação em tê plástica (sistema " x")

02.08.007 un 45,00 7,08 318,60 0,04Luva plastica para canaleta 110x20mm, "sistema X", ref.304 05, Pial Legrand
ou similar

02.08.008 un 61,00 10,31 628,91 0,07Acoplador de caixa para canaleta 110x20mm, "Sistema  X", ref.6750 53, Pial
Legrand ou similar

02.08.009 un 61,00 101,15 6.170,15 0,68Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ canaleta plastica  c/divisoria 20x10mm,
incluso tomada

02.08.010 m 20,00 11,68 233,60 0,03Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

02.08.011 un 5,00 2,63 13,15 0,00Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =  32mm (1")

02.08.012 un 4,00 6,88 27,52 0,00Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

02.08.013 un 3,00 1.392,32 4.176,96 0,46Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/10 0 mpbs + 2P10-100-1000 BT

02.08.014 un 12,00 525,76 6.309,12 0,70Roteador wireless TP-Link ou similar

02.08.015 un 322,50 56,74 18.298,65 2,02Fornecimento e instalação de line cord categoria 6 com plug

02.08.016 un 30,00 26,64 799,20 0,09Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontai s fechado de corpo de aço
sae 1020, prof=40mm

02.08.017 un 1,00 3.634,96 3.634,96 0,40Fornecimento e montagem de rack fechado tipo armári o 19" x 36u x 670mm

02.08.018 un 1,00 80,87 80,87 0,01Serviço de furo em laje de concreto armado com Ø=11 0mm e esp=15cm

02.08.019 un 10,00 675,61 6.756,10 0,75Fornecimento e instalação de path panel com 24 port as cat.6

02.08.020 un 100,00 48,52 4.852,00 0,54Fornecimento e instalação de path cords cat.6 c/2,5 0m

02.08.021 UN 1,00 22,96 22,96 0,00Régua (filtro de linha) com 8 tomadas

02.09 2.484,90 0,27INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

02.09.001 m 17,26 9,33 161,04 0,02Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")

02.09.002 m 48,14 11,01 530,02 0,06Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

02.09.003 un 12,00 4,39 52,68 0,01Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm

02.09.004 un 4,00 3,92 15,68 0,00Luva de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 20mm
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02.09.005 un 13,00 6,87 89,31 0,01Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 2 0mm

02.09.006 un 10,00 7,18 71,80 0,01Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 2 5mm

02.09.007 un 3,00 8,78 26,34 0,00Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marro m  diâm = 25 x 20mm

02.09.008 un 15,00 12,99 194,85 0,02Joelho 90º pvc rígido soldável c/bucha de latão,  d = 20mm x 1/2"

02.09.009 un 6,00 83,05 498,30 0,06Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") -  ref.1509 Deca ou similar

02.09.010 un 12,00 7,32 87,84 0,01Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e r osca p/ registro diâm =
25mm x 3/4"

02.09.011 un 15,00 2,38 35,70 0,00Fornecimento e instalação de plug de pvc roscável d  = 1/2"

02.09.012 un 3,00 7,85 23,55 0,00Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 20mm

02.09.013 un 7,00 8,30 58,10 0,01Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

02.09.014 un 8,00 4,01 32,08 0,00Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marr om, diâm = 25 x 20mm

02.09.015 m 39,06 4,04 157,80 0,02Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto  para tubulação  diâm    1/2" a
1"

02.09.016 m 39,06 5,45 212,88 0,02Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação   di âm     1/2" a 1"

02.09.017 un 3,00 64,18 192,54 0,02Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2" ou  similar

02.09.018 un 2,00 4,06 8,12 0,00Abraçadeira metálica tipo "D" de 1/2"

02.09.019 un 13,00 2,79 36,27 0,00Abraçadeira metálica tipo "U" de 3/4" (26mm) com fi xações, p/tubo galvanizado

02.10 3.772,95 0,42INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

02.10.001 un 6,00 165,64 993,84 0,11Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcanc e médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

02.10.002 un 6,00 58,50 351,00 0,04Base decorativa para extintores

02.10.003 Un 6,00 14,91 89,46 0,01Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

02.10.004 un 36,00 40,46 1.456,56 0,16Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de  1 hora

02.10.005 Un 11,00 80,19 882,09 0,10Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m

02.11 3.631,41 0,39INSTALAÇÃO SANITÁRIA

02.11.001 m 29,07 17,69 514,25 0,06Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto pr edial, d =  50 mm

02.11.002 m 7,48 12,58 94,10 0,01Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto pr edial, d =  40 mm

02.11.003 m 32,42 30,99 1.004,70 0,11Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto pr edial, d = 100 mm

02.11.004 un 3,00 5,16 15,48 0,00Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn  40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal  de esgoto sanitário.
af_12/2014

02.11.005 un 10,00 7,45 74,50 0,01Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn  50 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal  de esgoto sanitário.
af_12/2014

02.11.006 un 11,00 15,66 172,26 0,02Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn  100 mm, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal  de esgoto sanitário.
af_12/2014

02.11.007 un 6,00 9,54 57,24 0,01Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm

02.11.008 un 7,00 22,00 154,00 0,02Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm

02.11.009 un 6,00 6,53 39,18 0,00Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,  dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal  de esgoto sanitário.
af_12/2014
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02.11.010 un 16,00 8,85 141,60 0,02Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm

02.11.011 un 4,00 7,56 30,24 0,00Terminal de ventilação em pvc rígido soldável, para  esgoto primário, diâm =
50mm

02.11.012 un 7,00 18,02 126,14 0,01Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto pred ial, diâm =100mm

02.11.013 un 2,00 16,90 33,80 0,00Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarg a ou ramal de esgoto
sanitário. af_12/2014

02.11.014 un 6,00 14,30 85,80 0,01Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto
secundário, diâm = 40mm

02.11.015 un 3,00 38,32 114,96 0,01Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarg a ou ramal de esgoto
sanitário. af_12/2014

02.11.016 un 6,00 35,24 211,44 0,02Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
50mm

02.11.017 un 6,00 33,71 202,26 0,02Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma sa ida, d = 100x150x50mm,
branco, com grelha, Akros ou similar

02.11.018 un 6,00 18,99 113,94 0,01Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto pr imário, diâm = 50 x 50mm

02.11.019 m 4,80 10,71 51,41 0,01Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com di ametros menores ou iguais
a 40 mm. af_05/2015

02.11.020 m 4,80 7,66 36,77 0,00Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para t ubulação   diâm 1 1/4" a
2"

02.11.021 un 6,00 1,33 7,98 0,00Parafuso autoblocante  1 1/2"x 1/4", com porca e ar ruela

02.11.022 m 6,00 8,62 51,72 0,01Fita metálica perfurada

02.11.023 un 1,00 289,72 289,72 0,03Caixa de inspeção em alvenaria de tijolos maciços e sp. = 0,12m,  dim. int. =
0.60 x 0.60 x 0.40m

02.11.024 un 6,00 1,32 7,92 0,00Parafuso rosca soberba zincado cabeça chata fenda s imples 5,5 x 50 mm (2")

02.12 91.666,80 10,13ESQUADRIAS

02.12.001 un 1,00 397,30 397,30 0,04Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôc a, 1.20 x 2.10 m, 02
folhas, exclusive batentes e ferragens

02.12.002 un 2,00 322,98 645,96 0,07Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou mé dia), 90x210cm, espessura
de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e insta lação. af_08/2015

02.12.003 un 3,00 836,34 2.509,02 0,28Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôc a, 0.90 x 2.10 m, para
sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura,
suporte e chapa de alumínio e=1mm)

02.12.004 un 5,00 306,22 1.531,10 0,17Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou mé dia), 80x210cm, espessura
de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e insta lação. af_08/2015

02.12.005 un 2,00 283,43 566,86 0,06Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou mé dia), 60x210cm, espessura
de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e insta lação. af_08/2015

02.12.006 m 50,20 43,80 2.198,76 0,24Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incl uindo 02 jogos de alizar

02.12.007 m2 2,45 523,11 1.281,62 0,14Janela em madeira de lei (bandeira), tipo moldura p / vidro, max-ar,
c/batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens  e vidros

02.12.008 cj 6,00 147,35 884,10 0,10Conjunto de ferragens para janela em madeira, max-a r, acabamento cromado

02.12.009 m2 1,72 125,32 215,55 0,02Vidro liso incolor 5mm

02.12.010 un 24,00 161,66 3.879,84 0,43Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha  Duna, ref.8866-CR, ou
similar

02.12.011 m2 0,48 502,15 241,03 0,03Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarn ição, fixação com
parafusos - fornecimento e instalação. af_08/2015
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02.12.012 un 7,00 2.055,13 14.385,91 1,59Porta de vidro temperado, 0,9x2,30m, espessura 10mm , inclusive acessorios

02.12.013 un 2,00 3.803,08 7.606,16 0,84Porta de vidro temperado, 1,20x2,60m, espessura 10m m, inclusive acessorios

02.12.014 m2 3,72 423,63 1.575,90 0,17Vidro temperado 10mm,  tipo pivotante, com ferragen s

02.12.015 m2 1,08 395,38 427,01 0,05Painel em vidro temperado 10 mm,  transparente, com  ferragens

02.12.016 m² 80,09 403,00 32.276,27 3,57Janela de correr, em vidro temperado, e=10mm, inclu indo ferragens e mão de
obra

02.12.017 m2 4,32 877,46 3.790,63 0,42Janela em madeira de lei, basculante

02.12.018 m2 32,47 79,50 2.581,37 0,29Revisão de esquadria de madeira

02.12.019 m2 10,33 88,65 915,75 0,10Revisão de esquadrias de alumínio

02.12.020 m2 8,26 100,89 833,35 0,09Revisão de esquadria de ferro

02.12.021 und 9,00 397,19 3.574,71 0,40Maçaneta e Fechadura porta de vidro 2 Folh/Rec. AME LCO Abre p/ dentro -
FV32ICRA

02.12.022 cj 24,00 308,80 7.411,20 0,82Kit Universal Fechadura Eletroímã FE 20150 Prata Au tomatiza sem sensor

02.12.023 Un 12,00 161,45 1.937,40 0,21Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1 ", l= 40cm, ref. 3008, da
Vesfer ou similar

02.13 72.821,25 8,05REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES

02.13.001 m2 592,37 5,36 3.175,10 0,35Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ci mento / areia) - Revisado
08/2015

02.13.002 m2 452,67 25,54 11.561,19 1,28Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

02.13.003 m2 139,70 28,38 3.964,69 0,44Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

02.13.004 m2 102,29 75,39 7.711,64 0,85Revestimento cerâmico para piso ou parede, 52 x 52 cm, c/ piso cristalo
bianco, BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada
ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

02.13.005 m2 37,41 99,03 3.704,71 0,41Revestimento cerâmico para piso tipo porcelanato es maltado Eko Beige, 52 x 52
cm, da Biancogres

02.13.006 m 399,18 57,89 23.108,53 2,56Fornecimento e instalação de rodapé ou rodameio San ta Luzia 20cm

02.13.007 m2 620,15 30,38 18.840,16 2,08Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com
arame

02.13.008 m2 5,26 143,58 755,23 0,08Forro de madeira com tabuas 10x1cm fixadas em sarra fos de 2x10cm com
espacamento de 50cm

02.14 22.881,78 2,54LOUÇAS E METAIS

02.14.001 un 3,00 1.125,64 3.376,92 0,37Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, handic apped (p/deficiente),
linha stylus excellence, 54359/54510, CELITE ou sim ilar, incl. assento CELITE
stylus excellence 54981 ou similar, conj. fix. DECA  SP13, anel de ved. e eng.
plástico ou similar

02.14.002 un 3,00 1.251,42 3.754,26 0,42Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, linha vogue plus CP525, DECA ou
similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, co nj. de fixação DECA SP13
ou similar, anel de vedação e engate plástico

02.14.003 un 2,00 858,21 1.716,42 0,19Cuba de embutir, quadrada, ref: L701, Deca ou simil ar, inclusive sifão
cromado, válvula cromada para pia e engate cromado

02.14.004 und 1,00 1.057,79 1.057,79 0,12Cuba de embutir retangular, L.1071.17, Deca

02.14.005 un 4,00 358,65 1.434,60 0,16Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/
sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exc lusive torneira
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02.14.006 un 9,00 551,98 4.967,82 0,55Barra de apoio para sanitários de deficientes físic os, DECA 2310 EBR, l=90

cm, ou similar
02.14.007 un 6,00 86,22 517,32 0,06Barra de apoio em aço inox polido, l=50, d=38.1 mm

02.14.008 un 7,00 335,80 2.350,60 0,26Torneira de mesa com fechamento automático, linha L ink, DECA, ref. 1172 C ou
similar

02.14.009 un 7,00 36,90 258,30 0,03Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref.  4900 - C43, da Deca ou
similar

02.14.010 un 8,00 51,21 409,68 0,05Dispenser para toalha interfolhada

02.14.011 un 8,00 65,66 525,28 0,06Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido,  da JSN, ref. J7 ou
similar

02.14.012 un 7,00 42,54 297,78 0,03Dispenser para higiêncos em rolos, Prolim, linha To ilet Plus ref 04340 ou
similar

02.14.013 m2 4,15 365,51 1.516,87 0,17Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fi xacao, sem moldura

02.14.014 m2 1,32 303,54 400,67 0,04Bancada de granito ouro brasil com testeira e rodap ia de 15cm

02.14.015 m2 0,98 303,54 297,47 0,03Bancada em granito branco dallas com testeira e rod apia de 15cm

02.15 169.344,44 18,72PAVIMENTAÇÃO

02.15.001 m2 20,30 92,59 1.879,58 0,21Piso cerâmico tipo porcelanato esmaltado London Gri gio, 52x52cm, Biancogres

02.15.002 m2 599,86 169,82 101.868,23 11,26Piso vinílico 18,4 x 95 cm, e = 3 mm, ref.ambienta rústico (fademac ou
similar), exclusive cimentado - fornecimento e inst alação

02.15.003 m2 620,16 21,52 13.345,84 1,48Regularização de base para revest. de pisos com arg . traço t4, esp. média =
2,5cm

02.15.004 m2 202,95 63,03 12.791,94 1,41Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum , cor cinza, juntas, sem
polimento, inclusive argamassa de regularização,

02.15.005 m2 202,95 18,94 3.843,87 0,42Polimento de piso de alta resistência

02.15.006 m 215,69 22,13 4.773,22 0,53Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana

02.15.007 m2 19,72 107,41 2.118,13 0,23Piso em concreto simples, estampado, colorido, tipo  tech - stone ou similar,
para passeios, e = 10 cm, fck=25mpa, exclusive junt as

02.15.008 m 401,04 57,89 23.216,21 2,57Fornecimento e instalação de rodapé Santa Luzia 20c m

02.15.009 m2 26,99 18,94 511,19 0,06Polimento de piso de alta resistência (existente)

02.15.010 m 24,24 16,44 398,51 0,04Faixa de arremate ou soleira para piso vinílico, li nha Ambienta, Tarkett,
Fademac

02.15.011 m 4,00 89,13 356,52 0,04Soleira em granito ouro brasil

02.15.012 m 23,00 89,13 2.049,99 0,23Soleira em granito branco dallas

02.15.013 m2 5,89 261,28 1.538,94 0,17Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta,  em borracha,
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado,  rejuntado, exclusive
regularização de base

02.15.014 m 76,20 8,56 652,27 0,07Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou simil ar

02.16 125.768,32 13,91PINTURAS E TRATAMENTOS

02.16.001 m2 327,00 27,66 9.044,82 1,00Fundo preparador branco wandepoxy da Coral ou simil ar

02.16.002 m2 314,34 30,74 9.662,81 1,07Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, co m lixamento, aplicação de
01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa cor rida e 02 demãos de tinta
pva latex convencional para interiores

02.16.003 m2 620,15 14,58 9.041,79 1,00Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de  coralgesso ou similar

02.16.004 m2 620,15 10,02 6.213,90 0,69
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Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demã o de massa corrida,
lixamento e retoques

02.16.005 m2 19,89 26,95 536,04 0,06Restauro - Imunização de madeiramento de cobertura com aplicação a pincel de
K-Otec diluido em aguarrás

02.16.006 m2 2.486,44 33,38 82.997,37 9,18Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamen to, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acr ílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional - BRANCO GELO, BRONZE LENDA, BRANCO, PALHA

02.16.007 m2 150,42 40,39 6.075,46 0,67Pintura para superfícies de madeira com aplicação d e 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou
óleo

02.16.008 m2 54,91 12,62 692,96 0,08Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarca o), uma demao

02.16.009 m2 54,91 25,46 1.398,01 0,15Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de  esmalte ou óleo sobre
superfícies metálicas, inclusive lixamento

02.16.010 m2 7,39 14,23 105,16 0,01Pintura de proteção com aplicação de 02 demãos de v erniz Osmocolor  ou
similar sobre superfícies de madeira

02.17 58.488,56 6,46INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

02.17.001 m 189,37 17,67 3.346,17 0,37Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elas tomérica Armaflex M-6  ø
1/4"

02.17.002 m 179,91 18,79 3.380,51 0,37Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elas tomérica Armaflex M-10  ø
3/8"

02.17.003 m 162,79 19,29 3.140,22 0,35Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elas tomérica Armaflex M-12  ø
1/2"

02.17.004 m 109,80 19,53 2.144,39 0,24Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elas tomérica Armaflex M-15  ø
5/8"

02.17.005 m 189,37 14,56 2.757,23 0,30Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 1 /4" (6,35mm)

02.17.006 m 96,69 20,03 1.936,70 0,21Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elas tomérica Armaflex M-22  ø
7/8"

02.17.007 m 179,91 14,98 2.695,05 0,30Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3 /8" (9,52mm)

02.17.008 m 162,79 24,73 4.025,80 0,45Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 1 /2" (12,7mm)

02.17.009 m 96,69 48,60 4.699,13 0,52Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 7 /8" (22,23mm)

02.17.010 m 109,80 26,53 2.912,99 0,32Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 5 /8" (15,87mm)

02.17.011 un 79,00 9,05 714,95 0,08Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 4 5º, diâm = 15mm (1/2")

02.17.012 un 87,00 10,12 880,44 0,10Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, d iâm = 8mm (1/4")

02.17.013 un 87,00 22,91 1.993,17 0,22Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, d iâm = 3/8" (9,52mm)

02.17.014 un 52,00 14,42 749,84 0,08Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, d iâm = 5/8" (15,87mm)

02.17.015 m 48,00 14,48 695,04 0,08Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1 /4")

02.17.016 un 43,00 13,61 585,23 0,06Joelho 90° para tubulação de cobre 7/8" - fornecime nto e instalação

02.17.017 m 80,00 15,83 1.266,40 0,14Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto  e aguas pluviais, d =  40
mm

02.17.018 un 27,00 7,18 193,86 0,02Joelho 45 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. a f_12/2014_p

02.17.019 un 27,00 7,58 204,66 0,02Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. a f_12/2014_p

02.17.020 un 27,00 10,30 278,10 0,03Sifão do tipo flexível em pvc 1? x 1.1/2? - forneci mento e instalação.
af_12/2013
Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"
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Cod. Empreendimento: 00023

Abril/2017-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Oficina de Projetos Ltda
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CNPJ : 32.710.477/0001-57

BDI: 24,42%
REFORMA DE DIVERSOS SETORES DA ALESE LOCALIZADOS NA RUA MARUIM, Nº 65, E DO HALL DE ENTRADA

DO PRÉDIO SEDE DA ALESE

(%)
02.17.021 un 726,00 4,06 2.947,56 0,33

02.17.022 Un 193,00 0,93 179,49 0,02Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento

02.17.023 M 740,00 5,26 3.892,40 0,43Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento

02.17.024 un 64,00 4,74 303,36 0,03Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"

02.17.025 m 740,00 5,51 4.077,40 0,45Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/  750v / 70°c

02.17.026 m 740,00 9,43 6.978,20 0,77Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ")

02.17.027 un 222,00 4,96 1.101,12 0,12Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

02.17.028 un 245,00 1,67 409,15 0,05Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =  25mm (3/4")

02.18 42.405,59 4,68DIVERSOS

02.18.001 m 7,58 89,13 675,61 0,07Peitoril em granito branco dallas

02.18.002 m 4,15 688,34 2.856,61 0,32Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm

02.18.003 m 1,16 739,39 857,69 0,09Corrimão em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com m ontantes e fechamento em
tubo inox ø=1 1/2", h=92cm e h= 0,70 cm, c/acabamen to polido, p/fixação em
piso

02.18.004 m 40,07 781,56 31.317,11 3,46Corrimão em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, para fixação em parede,
c/acabamento polido

02.18.005 und 30,00 67,91 2.037,30 0,23Fornecimento e instalação de placa de sinalização t átil em braille para
corrimão, 30x100mm, em alumínio

02.18.006 m 20,13 35,98 724,28 0,08Chapim de concreto pré-moldado

02.18.007 un 7,00 29,70 207,90 0,02Planta - Lança de são jorge (sansevieira cylindrica ), fornecimento e plantio

02.18.008 un 1,00 1.607,61 1.607,61 0,18Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,7 0 m

02.18.009 m2 848,59 2,50 2.121,48 0,23Limpeza final da obra

03 REFORMA DO SETOR DE ATENÇÃO À SAÚDE 403.337,04 26,44

03.01 3.917,63 1,01INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

03.01.001 m²xmês 448,29 7,20 3.227,69 0,84Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , mont agem e desmontagem

03.01.002 m2 2,00 344,97 689,94 0,17Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada

03.02 315,65 0,08PROJETOS COMPLEMENTARES

03.02.001 m2 295,00 1,07 315,65 0,08As Built

03.03 20.455,25 5,08SERVIÇOS PRELIMINARES

03.03.001 m2 272,13 13,24 3.603,00 0,89Demolição de divisórias tipo naval

03.03.002 m3 0,24 324,69 77,93 0,02Demolição manual de concreto armado

03.03.003 m2 37,31 16,24 605,91 0,15Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo

03.03.004 m2 11,40 12,94 147,52 0,04Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente

03.03.005 m2 33,64 15,24 512,67 0,13Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaprovei tamento - tipo gradil e
alumínio

03.03.006 m2 5,36 2,86 15,33 0,00Remoção de vidro

03.03.007 m3 2,07 244,21 505,51 0,13Demolicao de concreto simples

03.03.008 m2 29,88 11,33 338,54 0,08Demolição de piso cerâmico ou ladrilho

03.03.009 m2 13,30 5,62 74,75 0,02Demolicao de piso vinilico
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03.03.010 m2 96,59 16,24 1.568,62 0,39Demolição de piso de alta resistência

03.03.011 m2 101,32 6,49 657,57 0,16Demolição de forros

03.03.012 m2 9,22 37,54 346,12 0,09Remocao de forro de madeira (lambri) c/ reaproveita mento

03.03.013 m2 4,80 17,17 82,42 0,02Remoção de bancada de granito (ou marmore)

03.03.014 un 2,00 10,45 20,90 0,01Remoção de vaso sanitário

03.03.015 un 20,00 16,55 331,00 0,08Remoção de metais sanitários (torneira, registros, chuveiros, etc.)

03.03.016 un 30,00 9,90 297,00 0,07Remoção de luminária

03.03.017 un 118,00 3,73 440,14 0,11Remoção de interruptores e tomadas

03.03.018 m 144,00 4,90 705,60 0,18Remoção de eletrocalha de pvc aparente, inclusive f iações

03.03.019 m2 63,83 7,19 458,94 0,11Demolição de reboco

03.03.020 m2 25,41 4,16 105,71 0,03Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)

03.03.021 tkm 678,75 0,97 658,39 0,16Transporte local com caminhão basculante de 10m³, e m rodovia pavimentada
(construção) densidade=1,5t/m³

03.03.022 m3 69,23 14,31 990,68 0,25Coleta e carga manuais de entulho

03.03.023 m3 90,00 87,90 7.911,00 1,96Retirada de entulho da obra utilizando caixa coleto ra capacidade 5 m3 (local:
Aracaju)

03.04 9.414,05 2,34FUNDAÇÃO

03.04.001 m3 75,05 43,05 3.230,90 0,80Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

03.04.002 m3 2,38 388,27 924,08 0,23Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) -  1 saco cimento 50kg / 5
padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mec ânica e transporte

03.04.003 m3 32,34 28,68 927,51 0,23Reaterro manual de valas, com compactação utilizand o sêpo, sem controle do
grau de compactação

03.04.004 m2 96,59 27,82 2.687,13 0,67Camada impermeabilizadora, espessura = 8,0cm, c/ co ncreto fck = 21mpa

03.04.005 m3 2,65 520,29 1.378,77 0,34Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 m pa,lançado e adensado

03.04.006 m2 4,48 59,30 265,66 0,07Impermeabilizaçao com vedapren branco ou similar, p ara lajes, 06 demaõs

03.05 39.158,50 9,71ELEVAÇÃO

03.05.001 m 13,20 34,56 456,19 0,11Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco em concreto. af_03/2016

03.05.002 m 3,62 31,32 113,38 0,03Verga pré-moldada para portas com mais de 1,5 m de vão. af_03/2016

03.05.003 m 7,17 18,81 134,87 0,03Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.  af_03/2016

03.05.004 m 4,92 31,80 156,46 0,04Verga pré-moldada para janelas com mais de 1,5 m de  vão. af_03/2016

03.05.005 m 4,85 24,73 119,94 0,03Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão . af_03/2016

03.05.006 m2 208,14 153,12 31.870,40 7,90Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 125/75/60 4 st 12,5mm sistemas lafarge
gypsum (ou similar)

03.05.007 m2 35,30 39,48 1.393,64 0,35Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm,  com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=2cm

03.05.008 m2 28,26 89,43 2.527,29 0,63Alvenaria tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0, 09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm

03.05.009 m2 14,46 165,03 2.386,33 0,59Cobogo de cimento (elemento vazado, circular), 30 x  30 x 5cm, assentado com
argamassa de cimento e areia

03.06 427,90 0,11ESTRUTURA
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03.06.001 m2 6,18 69,24 427,90 0,11Laje pre-moldada p/forro, sobrecarga 100kg/m2, vaos  ate 3,50m/e=8cm,

c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 3cm, inter-eixo 3 8cm, c/escoramento
(reapr.3x) e ferragem negativa

03.07 27.001,57 6,70COBERTURA

03.07.001 m2 20,10 103,62 2.082,76 0,52Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm, estrutura da com não-tecido de
poliéster, inclusive aplicação de 1 demão de primer , exceto proteção mecânica

03.07.002 m2 15,11 731,04 11.046,01 2,74Cobertura com estrutura e telha em alumínio com pla tibanda e forro em ACM
incluso montagem

03.07.003 m3 0,091 1.654,19 150,53 0,04Tampo pré-moldado em concreto para cobertura

03.07.004 m2 301,36 16,90 5.092,98 1,26Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondu lada 6mm

03.07.005 m 86,00 36,57 3.145,02 0,78Rufo para telha de fibrocimento ondulada

03.07.006 m2 51,60 98,02 5.057,83 1,25Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3m m, estruturada com
não-tecido de poliéster, inclusive aplicação de 1 d emão de primer

03.07.007 m 29,80 14,31 426,44 0,11Limpeza de calha de zinco

03.08 44.203,74 10,94INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

03.08.001 m 144,00 9,43 1.357,92 0,34Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ")

03.08.002 m 97,00 11,68 1.132,96 0,28Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

03.08.003 m 770,00 5,51 4.242,70 1,05Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/  750v / 70°c

03.08.004 m 540,00 6,43 3.472,20 0,86Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 7 50v / 70°c

03.08.005 m 31,00 7,28 225,68 0,06Cabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 7 50v / 70°c

03.08.006 m 23,00 30,98 712,54 0,18Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rígido, 50mm², 1 kv / 90º C

03.08.007 m 114,00 16,98 1.935,72 0,48Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), flexível,  25mm² ,  1kv / 90º C

03.08.008 kg 7,11 55,02 391,19 0,10Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamen to (2,27m/kg)

03.08.009 m 4,50 43,83 197,24 0,05Cabo de cobre nu 70mm2 - fornecimento e instalacao

03.08.010 un 68,00 6,88 467,84 0,12Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")

03.08.011 un 31,00 4,96 153,76 0,04Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

03.08.012 un 22,00 2,63 57,86 0,01Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =  32mm (1")

03.08.013 un 38,00 1,67 63,46 0,02Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =  25mm (3/4")

03.08.014 un 15,00 17,18 257,70 0,06Condulete em alumínio tipo ll de 3/4"

03.08.015 un 14,00 16,51 231,14 0,06Condulete em alumínio tipo t de 3/4"

03.08.016 un 4,00 164,30 657,20 0,16Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluo rescente, 2 x 16w, ref.
C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa

03.08.017 un 17,00 360,32 6.125,44 1,52Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluo rescente, 4 x 16w, ref.
C-2342, da Lustres Projeto ou similar, completa

03.08.018 un 26,00 353,33 9.186,58 2,28Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluor escente, 4 x 16w, ref.
C-2342, da Lustres Projeto ou similar, completa

03.08.019 un 4,00 68,36 273,44 0,07Luminária tipo "olho de boi", em aluminio pintado, ref: C-2326, Lustres
Projeto ou similar, completa

03.08.020 un 10,00 154,53 1.545,30 0,38Luminária tipo arandela em vidro leitoso, ref:DP-19 22-01, Lustres Projeto ou
similar, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26 w

03.08.021 un 13,00 16,55 215,15 0,05Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2"

Interruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2"
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03.08.022 un 16,00 20,03 320,48 0,08

03.08.023 un 2,00 25,54 51,08 0,01Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluind o suporte e placa -
fornecimento e instalação. af_12/2015

03.08.024 un 87,00 20,98 1.825,26 0,45Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em  pvc

03.08.025 pt 13,00 201,77 2.623,01 0,65Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com e letroduto de pvc rígido
embutido  Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclu sive placa em pvc e
aterramento

03.08.026 un 89,00 11,32 1.007,48 0,25Caixa de passagem pvc, 4" x 2" cm, embutir, p/eletr oduto

03.08.027 un 61,00 8,72 531,92 0,13Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz em butido

03.08.028 un 3,00 39,98 119,94 0,03Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm

03.08.029 un 3,00 140,91 422,73 0,10Caixa de inspeção em pvc para aterramento d= 300mm,  com tampa tipo escotilha

03.08.030 un 1,00 289,72 289,72 0,07Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços e sp. = 0,12m,  dim. int. =
0.60 x 0.60 x 0.40m

03.08.031 un 3,00 39,65 118,95 0,03Fornecimento e instalação de caixa de passagem pvc 20 x 20 cm

03.08.032 un 1,00 270,29 270,29 0,07Quadro de distribuição de embutir, com barramento, para até 8 disjuntores
padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntore s

03.08.033 un 1,00 496,30 496,30 0,12Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até
24 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclu sive disjuntores

03.08.034 un 14,00 17,99 251,86 0,06Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN  (Europeu - linha branca),
curva B, corrente 5KA

03.08.035 un 2,00 17,99 35,98 0,01Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN  (linha branca), curva de
disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Sieme ns 5 SX1 ou similar.

03.08.036 un 1,00 53,69 53,69 0,01Disjuntor termomagnetico bipolar 20 A, padrão DIN ( Europeu - linha branca),
curva B

03.08.037 un 1,00 53,69 53,69 0,01Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN ( Europeu - linha branca),
corrente 5KA

03.08.038 un 1,00 53,69 53,69 0,01Disjuntor termomagnetico bipolar 32 A, padrão DIN ( Europeu - linha branca),
curva B

03.08.039 un 3,00 109,46 328,38 0,08Disjuntor termomagnetico tripolar  70 A, padrão DIN  (Europeu - linha branca),
curva C, 5KA

03.08.040 un 1,00 421,15 421,15 0,10Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN  (Europeu - linha branca),
10KA

03.08.041 un 8,00 106,95 855,60 0,21Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 40kA - 440v

03.08.042 un 3,00 68,19 204,57 0,05Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5 /8"x3,00m com conector

03.08.043 un 1,00 88,39 88,39 0,02Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 150 x  100 x 3000 mm
(ref. mopa ou similar)

03.08.044 un 4,00 77,48 309,92 0,08Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 1 50 x  50 x 3000 mm (ref.
vl 3.01 ge valemam ou similar)

03.08.045 m 4,00 30,55 122,20 0,03Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x   50 x 3000 mm (ref.
mopa ou similar)

03.08.046 un 1,00 40,72 40,72 0,01Fornecimento e instalação de tampa para eletrocalha  150x100x3.000mm

03.08.047 un 4,00 40,72 162,88 0,04Fornecimento e instalação de tampa para eletrocalha  150x50x3.000mm

03.08.048 un 4,00 13,65 54,60 0,01Fornecimento e instalação de tampa para eletrocalha  100x50x3.000mm

03.08.049 un 1,00 28,84 28,84 0,01Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, per fil U 150 x 100 / 150 x
50mm

03.08.050 un 1,00 30,30 30,30 0,01
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DO PRÉDIO SEDE DA ALESE

(%)
Redução concêntrica para eletrocalha perfurada, per fil U 150 x 50 / 100 x
50mm

03.08.051 un 6,00 9,97 59,82 0,01Emenda interna 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica
(ref. Mopa ou similar)

03.08.052 un 8,00 8,41 67,28 0,02Fornecimento e instalação de emenda interna com bas e lisa 150 x 50 mm (ref.
vl 3.01-21-150/50 ge valemam ou similar)

03.09 2.891,62 0,71INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

03.09.001 m 72,00 11,01 792,72 0,20Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")

03.09.002 un 19,00 8,55 162,45 0,04Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25 mm

03.09.003 un 14,00 8,30 116,20 0,03Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom  diâm = 25mm

03.09.004 un 2,00 7,32 14,64 0,00Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e r osca p/ registro diâm =
25mm x 3/4"

03.09.005 un 1,00 19,87 19,87 0,00Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latã o diâm = 3/4"

03.09.006 un 13,00 21,03 273,39 0,07Joelho 90º red. pvc rígido roscável c/bucha de latã o diâm = 3/4" x 1/2"

03.09.007 un 3,00 17,19 51,57 0,01Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão n a bolsa central, d= 25 x
1/2"

03.09.008 un 5,00 9,29 46,45 0,01Luva de redução pvc rigido soldavel e c/bucha de la tão, d= 25 x 1/2"

03.09.009 un 18,00 8,95 161,10 0,04Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latão, d= 20 x 1/2"

03.09.010 un 18,00 26,66 479,88 0,12Engate flexível em inox, 1/2? x 40cm - fornecimento  e instalação. af_12/2013

03.09.011 un 18,00 38,35 690,30 0,17Niple, em ferro galvanizado, dn 40 (1 1/2"), conexã o rosqueada, instalado em
rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015

03.09.012 un 1,00 83,05 83,05 0,02Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") -  ref.1509 Deca ou similar

03.10 2.605,51 0,65INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

03.10.001 un 5,00 165,64 828,20 0,21Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcanc e médio do jato 5m , tempo
de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721

03.10.002 un 5,00 58,50 292,50 0,07Base decorativa para extintores

03.10.003 Un 5,00 14,91 74,55 0,02Placa de indicativa de "EXTINTOR" em pvc, dim.: 20 x 20 cm

03.10.004 Un 8,00 80,19 641,52 0,16Placa de sinalização de abandono em acrílico, 0.30 x 0.12 m

03.10.005 un 19,00 40,46 768,74 0,19Luminária de emergência com 31 Leds c/ autonomia de  1 hora

03.11 8.443,95 2,11INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

03.11.001 m 10,00 12,58 125,80 0,03Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto pr edial, d =  40 mm

03.11.002 m 75,00 17,69 1.326,75 0,33Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto pr edial, d =  50 mm

03.11.003 m 22,00 27,34 601,48 0,15Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto pr edial, d =  75 mm

03.11.004 m 28,00 30,99 867,72 0,22Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto pr edial, d = 100 mm

03.11.005 un 4,00 7,49 29,96 0,01Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,  dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal  de esgoto sanitário.
af_12/2014

03.11.006 un 4,00 9,54 38,16 0,01Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto pred ial, diâm = 50mm

03.11.007 un 1,00 22,00 22,00 0,01Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto pred ial, diâm = 100mm

03.11.008 un 10,00 6,53 65,30 0,02Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,  dn 40 mm, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal  de esgoto sanitário.
af_12/2014
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(%)
03.11.009 un 24,00 8,85 212,40 0,05Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto pred ial, diâm = 50mm

03.11.010 un 2,00 16,24 32,48 0,01Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto pred ial, diâm = 75mm

03.11.011 un 3,00 18,02 54,06 0,01Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto pred ial, diâm =100mm

03.11.012 un 1,00 24,01 24,01 0,01Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 75mm

03.11.013 un 2,00 35,24 70,48 0,02Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
50mm

03.11.014 un 2,00 44,01 88,02 0,02Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x
75mm

03.11.015 un 1,00 38,32 38,32 0,01Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarg a ou ramal de esgoto
sanitário. af_12/2014

03.11.016 un 3,00 16,90 50,70 0,01Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta
elástica, fornecido e instalado em ramal de descarg a ou ramal de esgoto
sanitário. af_12/2014

03.11.017 un 5,00 28,78 143,90 0,04Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm

03.11.018 un 1,00 18,14 18,14 0,00Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esg oto primário, diâm = 100 x
50mm

03.11.019 un 4,00 13,09 52,36 0,01Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esg oto primário, diâm =   75
x 50mm

03.11.020 un 1,00 66,00 66,00 0,02Tê de inspeção em pvc rígido soldável, serie R,  p/ esgoto primário, diâm =
100 x 75mm

03.11.021 un 15,00 24,09 361,35 0,09Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento crom ado, ASTRA VP2 ou similar

03.11.022 un 16,00 18,07 289,12 0,07Sifão do tipo garrafa/copo em pvc 1.1/4? x 1.1/2" -  fornecimento e
instalação. af_12/2013

03.11.023 un 1,00 24,68 24,68 0,01Válvula em metal cromado 1.1/2" x 1.1/2" para tanqu e ou lavatório, com ou sem
ladrão - fornecimento e instalação. af_12/2013

03.11.024 un 3,00 27,90 83,70 0,02Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma sa ida, d = 100x100x50mm,
ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar

03.11.025 un 1,00 24,75 24,75 0,01Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta el ástica, fornecida e
instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgot o sanitário. af_12/2014_p

03.11.026 un 1,00 63,55 63,55 0,02Caixa sifonada redonda, corpo giratório, com 5 entr adas de 40mm e 1 saida de
75mm, d=150x170x75mm, com grelha, Pvc branco, Tigre  ou similar

03.11.027 un 2,00 43,97 87,94 0,02Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa  cega, acabamento branco,
Akros ou similar

03.11.028 un 1,00 543,68 543,68 0,13Caixa de gordura  "cg"  60 x 60 x 65cm

03.11.029 un 6,00 506,19 3.037,14 0,75Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m

03.12 37.278,42 9,22ESQUADRIAS

03.12.001 un 3,00 283,43 850,29 0,21Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou mé dia), 60x210cm, espessura
de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e insta lação. af_08/2015

03.12.002 un 1,00 309,82 309,82 0,08Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou mé dia), 70x210cm, espessura
de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e insta lação. af_08/2015

03.12.003 un 2,00 306,22 612,44 0,15Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou mé dia), 80x210cm, espessura
de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e insta lação. af_08/2015

03.12.004 un 12,00 322,98 3.875,76 0,96Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou mé dia), 90x210cm, espessura
de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e insta lação. af_08/2015

03.12.005 un 2,00 836,34 1.672,68 0,41
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Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôc a, 0.90 x 2.10 m, para
sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura,
suporte e chapa de alumínio e=1mm)

03.12.006 m 91,00 43,80 3.985,80 0,99Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), incl uindo 02 jogos de alizar

03.12.007 m2 8,75 988,77 8.651,74 2,14Portao em tela arame galvanizado n.12 malha 2" e mo ldura em tubos de aco com
duas folhas de abrir, incluso ferragens

03.12.008 m2 10,16 565,68 5.747,31 1,42Portão de alumínio anodizado branco, de correr ou a brir, quadro em cantoneira
de alumínio branco de 3 1/2" x 3 1/2" soldada e bar ras intermediárias e
verticais de 1" x 1/2"

03.12.009 m2 2,10 262,63 551,52 0,14Portao de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg, com fechadura de sobrepor

03.12.010 m2 5,36 497,68 2.667,56 0,66Porta em vidro temperado 10mm, inclusive ferragens e acessórios e instalação

03.12.011 m2 2,87 423,63 1.215,82 0,30Vidro temperado 10mm, fumê, tipo pivotante ou guilh otina, com ferragens

03.12.012 m2 3,04 338,30 1.028,43 0,25Janela em alumínio, cor fosca, tipo basculante, com pleta, exclusive vidros

03.12.013 m2 2,40 125,32 300,77 0,07Vidro liso incolor 5mm

03.12.014 un 20,00 161,66 3.233,20 0,80Fechadura para portas interna/externas, IMAB, linha  Duna, ref.8866-CR, ou
similar

03.12.015 Un 2,00 161,45 322,90 0,08Puxador duplo para porta, em alumínio polido, ø = 1 ", l= 40cm, ref. 3008, da
Vesfer ou similar

03.12.016 und 2,00 397,19 794,38 0,20Maçaneta e fechadura porta de vidro 2 Folh/Rec. AME LCO Abre p/ dentro -
FV32ICRA

03.12.017 un 24,00 60,75 1.458,00 0,36Fornec. e inst. de chapa de Proteção Inox p/ Porta - 90x40cm

03.13 42.413,40 10,52REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES

03.13.001 m2 24,67 63,91 1.576,66 0,39Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 40 cm, Classic Branco,
Biancogrês ou similar, aplicado com argamassa indus trializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboç o

03.13.002 m2 128,08 68,75 8.805,50 2,18Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 59 cm, Tradizionale Bianco,
Biancogrês, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado,
exclusive regularização de base ou emboço

03.13.003 m 7,97 37,24 296,80 0,07Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm

03.13.004 m2 47,26 175,58 8.297,91 2,06Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS,  cor azul jamaica,
aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejun tada, exclusive emboço (ou
similar)

03.13.005 m2 16,57 175,58 2.909,36 0,72Pastilha ceramica esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS,  cor branco ártico,
aplicada com argamassa industrializada ac-ii, rejun tada, exclusive emboço (ou
similar)

03.13.006 m2 343,70 5,36 1.842,23 0,46Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ci mento / areia) - Revisado
08/2015

03.13.007 m2 260,19 25,54 6.645,25 1,65Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

03.13.008 m2 83,51 28,38 2.370,01 0,59Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

03.13.009 m2 12,96 95,80 1.241,57 0,31Forro de pvc Metabil ou similar, em placas 1,25 x 0 ,625, cor branca, aplicado

03.13.010 m2 208,72 30,38 6.340,91 1,57Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com
arame

03.13.011 m 58,01 35,98 2.087,20 0,52Chapim de concreto pré-moldado

03.14 32.413,89 8,02LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
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03.14.001 un 2,00 1.125,64 2.251,28 0,56Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, handic apped (p/deficiente),

linha stylus excellence, 54359/54510, CELITE ou sim ilar, incl. assento CELITE
stylus excellence 54981 ou similar, conj. fix. DECA  SP13, anel de ved. e eng.
plástico ou similar

03.14.002 und 2,00 1.057,79 2.115,58 0,52Cuba de embutir retangular, L.1071.17, Deca

03.14.003 un 3,00 259,61 778,83 0,19Cuba de embutir, circular, linha carrara L41, DECA ou similar, inclusive
sifão cromado, válvula cromada para pia e engate cr omado

03.14.004 un 2,00 492,75 985,50 0,24Lavatório louça (Deca-Linha Vogue Plus Conforto, re f L-510 ou similar) com
coluna suspensa, (Deca, Linha Vogue Plus Conforto, ref. C-510 ou similar), c/
sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exc lusive torneira

03.14.005 un 5,00 467,73 2.338,65 0,58Cuba de aço inox 304, dimensões 35 x 40cm, para ins talação em bancada, c/
válvula cromada (deca ref 1623), sifão  cromado (de ca ref c1680), torneira
cromada (deca linha c40 ref 1159) e engate de plást ico ou similares

03.14.006 un 1,00 408,68 408,68 0,10Tanque de louça (deca ref. tq 11)s em coluna, com t orneira metálica (deca
linha c23 ref 1153), sifão c/ válvula de plástico e  conjunto de fixação  ou
similares

03.14.007 un 13,00 587,06 7.631,78 1,89Torneira cromada de mesa para lavatorio com sensor de presenca

03.14.008 un 2,00 335,80 671,60 0,17Torneira de mesa com fechamento automático, linha L ink, DECA, ref. 1172 C ou
similar

03.14.009 un 2,00 106,19 212,38 0,05Torneira cromada com arejador para pia de cozinha, DECA, linha targa 1159C40
ou similar

03.14.010 m2 7,54 303,54 2.288,69 0,57Bancada em granito branco dallas com testeira e rod apia de 15cm

03.14.011 un 1,00 5.790,68 5.790,68 1,44Bancada com pia e expurgo em inox, 1.20x0,55m

03.14.012 un 16,00 65,66 1.050,56 0,26Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido,  da JSN, ref. J7 ou
similar

03.14.013 un 16,00 51,21 819,36 0,20Dispenser para toalha interfolhada

03.14.014 un 3,00 42,54 127,62 0,03Dispenser para higiêncos em rolos, Prolim, linha To ilet Plus ref 04340 ou
similar

03.14.015 m2 3,99 365,51 1.458,38 0,36Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de fi xacao, sem moldura

03.14.016 un 6,00 551,98 3.311,88 0,82Barra de apoio para sanitários de deficientes físic os, DECA 2310 EBR, l=90
cm, ou similar

03.14.017 un 2,00 86,22 172,44 0,04Barra de apoio em aço inox polido, l=50, d=38.1 mm

03.15 47.889,92 11,87PAVIMENTAÇÃO

03.15.001 m2 113,85 107,41 12.228,63 3,03Piso em concreto simples, estampado, colorido, tipo  tech - stone ou similar,
para passeios, e = 10 cm, fck=25mpa, exclusive junt as

03.15.002 m2 100,36 21,52 2.159,75 0,54Regularização de base para revest. de pisos com arg . traço t4, esp. média =
2,5cm

03.15.003 m2 83,72 261,84 21.921,24 5,43Piso vinílico em manta, dim. 2,0 x 20,5m, e = 5mm, ref. Omnisports da Tarkett
ou similar - fornecimento e instalação, exclusive r egularização do piso

03.15.004 m2 12,11 88,03 1.066,04 0,26Revestimento cerâmico para piso ou parede, 63 x 63 cm, pei 5, Biancogrês,
porcelanato esmaltado acetinado, retificado interno , linha cristallo bianco
ou similar, apl. c/ arg. ind. AC-III, rejunte acríl ico, exclusive
regularização de base ou emboço

03.15.005 m2 4,53 58,98 267,18 0,07Revestimento cerâmico para piso ou parede, 44 x 44 cm, Classic Branco,
BIANCOGRÊS ou similar, PEI 4, aplicado com argamass a industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base ou emboç o

03.15.006 m 71,74 32,69 2.345,18 0,58Rodapé hospitalar de sobrepor vinílico Tarkett Fade mac
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03.15.007 m 6,00 16,44 98,64 0,02Faixa de arremate ou soleira para piso vinílico,Tar kett, Fademac

03.15.008 m3 4,23 520,29 2.200,83 0,55Lastro de concreto simples regularizado, fck=13,5 m pa,lançado e adensado

03.15.009 m2 23,49 63,03 1.480,57 0,37Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum , cor cinza, juntas, sem
polimento, inclusive argamassa de regularização,

03.15.010 m2 23,49 18,94 444,90 0,11Polimento de piso de alta resistência (novo)

03.15.011 m 48,50 22,13 1.073,31 0,27Rodapé alta resistência, h = 10 cm, meia-cana

03.15.012 m 4,88 89,13 434,95 0,11Soleira em granito branco dallas

03.15.013 m 3,90 45,16 176,12 0,04Filete em granito Branco Dallas, 10cm,  para acabam ento

03.15.014 m 0,80 8,56 6,85 0,00Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou simil ar

03.15.015 m2 7,60 261,28 1.985,73 0,49Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta,  em borracha,
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado,  rejuntado, exclusive
regularização de base

03.16 52.472,93 13,01PINTURA E TRATAMENTOS

03.16.001 m2 663,63 33,38 22.151,97 5,49Pintura para interiores, sobre paredes, com lixamen to, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico, 02 demãos de massa acr ílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional

03.16.002 m2 626,90 33,38 20.925,92 5,19Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamen to, aplicação de 01 demão
de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta
acrílica convencional

03.16.003 m2 208,72 10,02 2.091,37 0,52Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demã o de massa corrida,
lixamento e retoques

03.16.004 m2 208,72 14,58 3.043,14 0,75Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de  coralgesso ou similar

03.16.005 m2 87,68 40,39 3.541,40 0,88Pintura para superfícies de madeira com aplicação d e 01 demão de fundo
sintético nivelador, 01 demão de massa a óleo e 02 demãos de tinta esmalte ou
óleo

03.16.006 m2 21,70 12,62 273,85 0,07Fundo anticorrosivo a base de oxido de ferro (zarca o), uma demao

03.16.007 m2 21,70 20,52 445,28 0,11Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de  esmalte ou óleo sobre
superfícies metálicas, exclusive lixamento

03.17 19.708,94 4,88INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

03.17.001 m 75,00 14,56 1.092,00 0,27Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 1 /4" (6,35mm)

03.17.002 m 54,00 14,98 808,92 0,20Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 3 /8" (9,52mm)

03.17.003 m 33,00 24,73 816,09 0,20Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 1 /2" (12,7mm)

03.17.004 m 18,00 26,53 477,54 0,12Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 5 /8" (15,87mm)

03.17.005 m 21,00 48,60 1.020,60 0,25Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 7 /8" (22,23mm)

03.17.006 m 6,00 47,73 286,38 0,07Tubo cobre flexível aparente, junta soldadas, d = 1 .1/8" (28mm)

03.17.007 un 14,00 414,32 5.800,48 1,44Refnet - Conexão de cobre - até 20000 kcal/h

03.17.008 un 230,00 4,06 933,80 0,23Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"

03.17.009 Un 30,00 0,93 27,90 0,01Abraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento

03.17.010 un 17,00 4,74 80,58 0,02Abraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4"

03.17.011 m 75,00 17,67 1.325,25 0,33Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elas tomérica Armaflex M-6  ø
1/4"

03.17.012 m 54,00 18,79 1.014,66 0,25Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elas tomérica Armaflex M-10  ø
3/8"
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00023

Abril/2017-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Oficina de Projetos Ltda

Rua Alexsandro Oliveira Porto, 6  Luzia Aracaju-SE
CNPJ : 32.710.477/0001-57

BDI: 24,42%
REFORMA DE DIVERSOS SETORES DA ALESE LOCALIZADOS NA RUA MARUIM, Nº 65, E DO HALL DE ENTRADA

DO PRÉDIO SEDE DA ALESE

(%)
03.17.013 m 33,00 19,29 636,57 0,16Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elas tomérica Armaflex M-12  ø

1/2"
03.17.014 m 18,00 19,53 351,54 0,09Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elas tomérica Armaflex M-15  ø

5/8"
03.17.015 m 21,00 20,03 420,63 0,10Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elas tomérica Armaflex M-22  ø

7/8"
03.17.016 m 6,00 20,53 123,18 0,03Fornecimento  e instalação de tubo de borracha elas tomérica Armaflex M-28  ø

1.1/8"
03.17.017 M 210,00 5,26 1.104,60 0,27Cabo de cobre PP Cordplast 4 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento

03.17.018 m 210,00 5,51 1.157,10 0,29Cabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/  750v / 70°c

03.17.019 m 210,00 9,43 1.980,30 0,49Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4 ")

03.17.020 un 27,00 4,96 133,92 0,03Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4")

03.17.021 un 70,00 1,67 116,90 0,03Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm =  25mm (3/4")

03.18 4.814,59 1,18DRENAGEM

03.18.001 m 112,00 15,83 1.772,96 0,44Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto  e aguas pluviais, d =  40
mm

03.18.002 m 7,00 20,07 140,49 0,03Tubo pvc rígido soldável, serie reforçada, p/esgoto  e aguas pluviais, d =  50
mm

03.18.003 m 26,95 29,84 804,19 0,20Tubo pvc rigido soldavel, série reforçada, p/esgoto  e aguas pluviais, d=
75mm

03.18.004 m 10,27 30,99 318,27 0,08Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto pr edial, d = 100 mm

03.18.005 un 2,00 186,18 372,36 0,09Caixa de passagem/inspeção em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m,
dim. int. =  0.40 x 0.40 x 0.40m

03.18.006 un 4,00 28,68 114,72 0,03Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 75mm

03.18.007 un 8,00 16,24 129,92 0,03Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto pred ial, diâm = 75mm

03.18.008 un 26,00 8,31 216,06 0,05Joelho de 45° em pvc rígido soldável, para esgoto s ecundário, diâm = 40mm

03.18.009 un 16,00 13,54 216,64 0,05Joelho 90° pvc rigido, série R, d= 40mm, para esgot o secundário

03.18.010 un 1,00 8,85 8,85 0,00Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto pred ial, diâm = 50mm

03.18.011 un 10,00 12,82 128,20 0,03Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 40 m m, junta soldável,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. a f_12/2014_p

03.18.012 un 3,00 18,58 55,74 0,01Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 50 m m, junta elástica,
fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. a f_12/2014

03.18.013 un 4,00 7,50 30,00 0,01Bucha de redução longa, em pvc rígido soldável, par a esgoto secundário, diâm
= 50 x 40mm

03.18.014 un 1,00 506,19 506,19 0,13Caixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m

03.19 7.509,58 1,86DIVERSOS

03.19.001 m 6,25 739,39 4.621,19 1,15Corrimão em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com m ontantes e fechamento em
tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/ fixação em piso

03.19.002 und 8,00 67,91 543,28 0,13Fornecimento e instalação de placa de sinalização t átil em braille para
corrimão, 30x100mm, em alumínio

03.19.003 un 1,00 1.607,61 1.607,61 0,40Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,7 0 m

03.19.004 m2 295,00 2,50 737,50 0,18Limpeza final da obra

04 REFORMA DO HALL DE ENTRADA DO PRÉDIO SEDE DA ALESE 106.710,70 6,99

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00023

Abril/2017-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Oficina de Projetos Ltda

Rua Alexsandro Oliveira Porto, 6  Luzia Aracaju-SE
CNPJ : 32.710.477/0001-57

BDI: 24,42%
REFORMA DE DIVERSOS SETORES DA ALESE LOCALIZADOS NA RUA MARUIM, Nº 65, E DO HALL DE ENTRADA

DO PRÉDIO SEDE DA ALESE

(%)
04.01 9.305,52 8,76

04.01.001 mês 3,00 1.695,22 5.085,66 4,80Locação de container - Banheiro com chuveiros e vas os - 4,30 x 2,30m

04.01.002 mês 3,00 1.166,44 3.499,32 3,28Locação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00 x 2,30m

04.01.003 m2 2,00 360,27 720,54 0,68Placa de obra em chapa de aco galvanizado

04.02 2.853,86 2,66SERVIÇOS PRELIMINARES

04.02.001 m2 1,50 27,73 41,60 0,04Remoção e reassentamento de bancada de marmore (ou granito)

04.02.002 m² 3,50 43,05 150,68 0,14Remoção de estrutura metálica chumbada em concreto (alambrado, guarda-corpo)

04.02.003 m2 8,00 6,88 55,04 0,05Remocao de piso em placas de borracha colada

04.02.004 m3 0,15 24,35 3,65 0,00Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

04.02.005 m2 0,30 21,89 6,57 0,01Remoção e reassentamento de tampo de granito

04.02.006 un 1,00 13,59 13,59 0,01Remocao de tomadas ou interruptores eletricos

04.02.007 m2 6,00 16,66 99,96 0,09Retirada de esquadrias metalicas

04.02.008 m2 230,00 6,49 1.492,70 1,40Demolição de forros

04.02.009 m3 7,70 14,31 110,19 0,10Coleta e carga manuais de entulho

04.02.010 m3 10,01 87,90 879,88 0,82Retirada de entulho da obra utilizando caixa coleto ra capacidade 5 m3 (local:
Aracaju)

04.03 23,31 0,02ELEVAÇÃO

04.03.001 m2 0,45 51,81 23,31 0,02Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na  vertical de 14x19x39cm
(espessura 14cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e
argamassa de assentamento com preparo manual. af_06 /2014

04.04 18.411,55 17,25ESQUADRIA

04.04.001 cj 1,00 8.460,56 8.460,56 7,93Sistema de automação para porta de aluminio c/vidro , deslizante, 2 folhas,
dimensão do trilho: de 3,30 até 4,40m

04.04.002 un 1,00 578,12 578,12 0,54Fornecimento e instalação de porta vai-e-vem em com pensado revestido de
fórmica, dimensões 90x90cm, inclusive batentes e do bradiça

04.04.003 m 1,80 739,39 1.330,90 1,25Corrimão em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com m ontantes e fechamento em
tubo inox ø=1 1/2", h=92cm e h=70 cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso

04.04.004 m 3,60 688,34 2.478,02 2,32Fornecimento e inst. de corrimão simples, c montant es em aço inox, tubo de 1
1/2", fixos em piso,  c acabamento polido

04.04.005 m 5,65 984,77 5.563,95 5,21Fornecimento e instalação de guarda-corpo e montant es em aço inox, tubo 1
1/2", fixado em piso, h=1.10m, c acabamento polido e fechamento c vidro
temperado 10mm, incluso ferragens.

04.05 56.690,61 53,12REVESTIMENTO

04.05.001 m2 0,90 5,36 4,82 0,00Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (ci mento / areia) - Revisado
08/2015

04.05.002 m2 0,90 25,54 22,99 0,02Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento
/ cal / areia), espessura 1,5 cm

04.05.003 m² 230,00 223,96 51.510,80 48,27Fornecimento e instalação de Forro Cleaneo Acústico  Quadrado FF

04.05.004 m2 230,00 22,40 5.152,00 4,83Fornecimento e instalação de Lã de vidro

04.06 18.537,87 17,36PAVIMENTAÇÃO

04.06.001 m² 104,00 83,36 8.669,44 8,12Tratamento de piso em granito (esmeril, selagem e e nceramento)

04.06.002 m2 35,55 261,28 9.288,50 8,70
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00023

Abril/2017-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Oficina de Projetos Ltda

Rua Alexsandro Oliveira Porto, 6  Luzia Aracaju-SE
CNPJ : 32.710.477/0001-57

BDI: 24,42%
REFORMA DE DIVERSOS SETORES DA ALESE LOCALIZADOS NA RUA MARUIM, Nº 65, E DO HALL DE ENTRADA

DO PRÉDIO SEDE DA ALESE

(%)
Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta,  em borracha,
p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado,  rejuntado, exclusive
regularização de base

04.06.003 m2 35,55 15,35 545,69 0,51Assentamento de piso de borracha pastilhada fixado com cola

04.06.004 m 4,00 8,56 34,24 0,03Fita antiderrapante safety-walk "3m" l=5cm ou simil ar

04.07 6,10 0,01PINTURA

04.07.001 m2 0,45 13,56 6,10 0,01Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de  tinta PVA latex para
interiores - cores convencionais

04.08 881,88 0,82DIVERSOS

04.08.001 un 8,00 66,80 534,40 0,50Fornecimento e instalação de placa de sinalização t átil em braille para
corrimão, 30 x 100mm, em alumínio.

04.08.002 un 1,00 87,48 87,48 0,08Sinalização para deficientes - placa em pvc (ps), d im 150 x 150 mm

04.08.003 m2 104,00 2,50 260,00 0,24Limpeza final da obra

1.525.730,00
(um milhão, quinhentos e vinte e cinco mil, setecen tos e trinta reais)

Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>
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